

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ИИО
Иванов С.А.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Смета WIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Ревизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Ревизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 22.02.2024 № 545 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства по Новгородской области, за 2023 год"

Индекс по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2024 года (ФГИС)

Новгородская область

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории (наружное освещение) по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1

(наименование работ и записи)

ресурсно-индексным методом

Составлен Основание

Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2024 г.

Сметная стоимость

97 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

4,72 тыс. руб.

в том числе:

0,34 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

2,14 тыс. руб.

строительных работ

96,67 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

12,75912 чел.-ч

монтажных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

4,68798 чел.-ч

оборудования

0 тыс. руб.

прочих затрат

0 тыс. руб.

№ п.п.	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом	на единицу измерения в уровне цен	индекс	на единицу измерения в уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен

Раздел I. Наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания V=6/100	100 шт	0,06		0,06					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в стесненных условиях населенных пунктов территории общего пользования (Кот=1,1; Кам=1,1; Колт=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	чел.-ч			0,41712					116,08
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32	1,1	0,41712			278,29		116,08
		2 ЭМ									0,1
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00198					0,6
		Итого прямые затраты									116,78
		ФОТ									116,68
	812/пр_2020_прил.т.п.101_гр.3	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					106,18
	774/пр_2020_прил.т.п.101_гр.3	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					36,01
		Всего по позиции							4 649,5		278,97

	Итого ФОТ (справочно)		6 855,15
	Итого накладные расходы		6 642,5
	Итого сметная прибыль		3 492,63
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу 1. Наружное освещение		80 035,98
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		14,7912
	затраты труда машинистов		4,68798

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

	ВСЕГО строительные работы		278,97
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		116,78
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		116,08
	эксплуатация машин и механизмов		0,1
	оплата труда машинистов (ОТМ)		0,6
	Всего ФОТ (справочно)		116,68
	Всего накладные расходы		106,18
	Всего сметная прибыль		56,01
	ВСЕГО монтажные работы		79 757,01
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		69 784,07
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		4 600,48
	эксплуатация машин и механизмов		9 072,82
	оплата труда машинистов (ОТМ)		2 137,99
	материальные ресурсы		53 972,78
	Всего ФОТ (справочно)		6 738,47

	Всего накладные расходы			6 536,32
	Всего сметная прибыль			3 436,62
	ВСЕГО по смете			80 035,98
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			69 900,85
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			4 716,56
	эксплуатация машин и механизмов			9 072,92
	оплата труда машинистов (ОТм)			2 138,59
	материальные ресурсы			53 972,78
	перевозка			0
	Всего ФОТ (<i>сирваочно</i>)			6 855,15
	Всего накладные расходы			6 642,5
	Всего сметная прибыль			3 492,63
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Сирваочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			12,75912
	затраты труда машинистов			4,68798
	Итого			80 035,98
	Сирваочно			800,36
	Итого			80 836,34
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №5571/пр))			16 167,27
	Итого			97 003,61

Составил:

Селищев Святослав Сергеевич (инициалы, фамилия)

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Муниципальное казенное учреждение
Проверительного Нового
Городского хозяйства

РАСЧЕТНИК ПРОЕКТА

Гл. специалист (подпись)

подпись

ФИО

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

Селищев С.С.

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "КОМФОРТ"
А.А.



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1 (наружное освещение)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1 (наружное освещение)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов		
1	2	3	4	5	6	7
1	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,06	$V=6/100$		
2	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (светодиодный)	шт	6	$V=6$		
3	Светильник светодиодный уличный мощность 100-105 Вт	шт	6	$V=6$		

М.И.И.
должность

М.И.И.

В.А. Мерзляка.
подпись, инициалы, фамилия

