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	 ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - Многоквартирный жилой дом по адресу:  ул.Кочетова, ,д. 37, к. 1, г.В.Новгород

	 Объект Благоустройство дворовой территории. Дополнительные работы

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	 Благоустройство дворовой территории. Твердое покрытие в виде пешеходных дорожек.Дополнительные работы

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	2 813,275 тыс.руб

	 Чертежи № 022-11/2017-ГП
	Нормативная трудоемкость - 
	1 633,10 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	243,908 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены Января 2019г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Демонтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка бетонных фундаментов (под сущ. тренажер)
	0,032
	429,19
	299,82
	13,73
	4,14
	9,59
	9,59
	0,31

	 
	(0) 
	V=0,2*0,2*0,2*4
	1 м3
	129,37
	41,61
	
	
	1,33
	2,84
	0,09

	 2
	ТЕР09-03-029-01
	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Прим. Демонтаж сущ. тренажера
	3,2
	841,057
	516,579
	2 691,38
	1 038,33
	1 653,05
	22,659
	72,51

	 
	(0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1
	ЗП=463,54*0,7; ЭММ=737,97*0,7; ЗПм=111,05*0,7; Мат=91,19*0; ТЗТ=32,37*0,7
	1 т конструкций
	324,478
	77,735
	
	
	248,75
	5,64
	18,05

	 3
	ТССЦпг01-01-01-015
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
	3,2
	173,046
	0
	553,76
	0
	0
	

	 
	
	Цед=28,65*6,04
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 4
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	0,0576
	323,14
	0
	18,61
	0
	0
	

	 
	
	V=0,032*1,8; Цед=53,5*6,04
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 5
	ТССЦпг03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	0,0576
	128,4367
	0
	7,4
	
	0
	

	 
	
	Цед=17,57*7,31
	т
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	2 705,11
	1 042,47
	1 662,64
	72,82

	 
	
	
	250,08
	18,14

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Общестроительные работы (2, 3)

	 Зарплата
	1038,33*11,38
	11,38
	11 816,2

	 Машины и механизмы
	1653,05*6,38
	6,38
	10 546,46

	 Материалы
	0*5,6
	5,6
	0

	 Итого
	
	22 362,66

	 Строительные металлические конструкции (2, 3)

	 Накладные расходы
	(1038,33+248,75)*11,38*0,9*0,9
	0,81
	11 864,05

	 Сметная прибыль
	(1038,33+248,75)*11,38*0,85*0,85
	0,72
	10 545,82

	 Итого
	
	44 772,53

	 Общестроительные работы (1)

	 Зарплата
	4,14*11,38
	11,38
	47,11

	 Машины и механизмы
	9,59*6,38
	6,38
	61,18

	 Материалы
	0*5,6
	5,6
	0

	 Итого
	
	108,29

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

	 Накладные расходы
	(4,14+1,33)*11,38*1,1*0,9
	0,99
	61,63

	 Сметная прибыль
	(4,14+1,33)*11,38*0,7*0,85
	0,6
	37,35

	 Итого
	
	207,27

	 Итого
	
	44 979,8

	 Итого по погрузке
	
	572,37

	 Итого
	
	45 552,17

	 Итого по перевозке
	
	7,4

	 Итого
	
	45 559,57

	 

	 №2 Установка знаков, стенда и дорожной неровности

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР27-09-020-01
	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)
	3
	2 755,39
	124,05
	8 266,17
	412,68
	372,15
	9,39
	28,17

	 
	(0) 
	V=10*0,3
	1 м2 горизонтальной проекции ИДН
	137,56
	9,3
	
	
	27,9
	0,61
	1,83

	 1.1
	[101-2793]
	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250x500 мм, "Лежачий полицейский"
	-1,875
	157,04
	
	- 294,45
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 1.2
	[101-2794]
	Искусственная дорожная неровность средний элемент 500x500 мм, "Лежачий полицейский"
	-11,25
	269,63
	
	-3 033,34
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 2
	[парковочные системы]
	Искуственная дорожная неровность ИДН (300) с доставкой
	10
	446,43
	
	4 464,3
	

	 
	
	Цед=3000/1,2/5,6
	м
	
	
	
	

	 3
	ТЕР06-01-001-02
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 (под знаки)
	0,00072
	14 930,09
	2 792,66
	10,75
	5,01
	2,01
	535,5
	0,39

	 
	(0) 
	V=(0,3*0,3*0,4)*2/100
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	6 956,15
	558,69
	
	
	0,4
	28,49
	0,02

	 3.1
	[401-0006]
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	0,07344
	577,88
	
	42,44
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 4
	ТЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
	0,02
	9 213,85
	2 808,64
	184,28
	94,78
	56,17
	364,8
	7,3

	 
	(0) 
	
	100 знаков
	4 738,75
	335,44
	
	
	6,71
	14,28
	0,29

	 5
	[феникс]
	Дорожный знак "Искуственная неровность" со стойкой
	2
	470,54
	
	941,08
	

	 
	
	Цед=(2100+1000)/1,2/5,6*1,02
	шт
	
	
	
	

	 6
	ТЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
	0,01
	9 213,85
	2 808,64
	92,14
	47,39
	28,09
	364,8
	3,65

	 
	(0) 
	
	100 знаков
	4 738,75
	335,44
	
	
	3,35
	14,28
	0,14

	 7
	ТЕР27-09-011-01
	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях П-образных
	0,03
	10 742,52
	243,5
	322,28
	8,64
	7,31
	19,36
	0,58

	 
	(0) 
	
	1 т рамных конструкций
	287,88
	33,72
	
	
	1,01
	1,77
	0,05

	 8
	[светогор]
	Стенд уличный информационный С*2 с доставкой
	1
	3 854,17
	
	3 854,17
	

	 
	
	Цед=25900/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 9
	ТССЦпг01-01-01-040
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках дерна
	0,0126
	85,854
	0
	1,08
	0
	0
	

	 
	
	V=0,009*1,4; Цед=13,96*6,15
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 10
	ТССЦпг03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	0,0126
	128,4367
	0
	1,62
	
	0
	

	 
	
	V=0,009*1,4; Цед=17,57*7,31
	т
	
	
	
	
	
	

	 11
	ТЕР23-01-001-04
	Устройство основания под трубопроводы бетонного
	0,04
	6 373,27
	459,72
	254,93
	8,66
	18,39
	17,4
	0,7

	 
	(0) 
	V=10*0,2*0,2/10
	10 м3 основания
	216,46
	123,37
	
	
	4,93
	6,9
	0,28

	 11.1
	[401-0003]
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	-0,408
	513,19
	
	- 209,38
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 11.2
	[401-0006]
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	0,408
	577,88
	
	235,78
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 12
	ТЕР23-01-020-01
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм
	0,1
	815,01
	420,34
	81,5
	37,91
	42,03
	27,12
	2,71

	 
	(0) 
	
	100 м трубопроводов
	379,14
	68,4
	
	
	6,84
	4,05
	0,41

	 12.1
	[103-2607]
	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм
	10
	24,25
	
	242,5
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	15 455,15
	615,07
	526,15
	43,5

	 
	
	
	51,14
	3,02

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб (11, 12)

	 Зарплата
	46,57*11,38
	11,38
	529,97

	 Машины и механизмы
	60,42*7,32
	7,32
	442,27

	 Материалы
	498,33*5,13
	5,13
	2 556,43

	 Итого
	
	3 528,67

	 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (11, 12)

	 Накладные расходы
	(46,57+11,77)*11,38*1,3
	1,3
	863,08

	 Сметная прибыль
	(46,57+11,77)*11,38*0,89*0,85
	0,76
	504,57

	 Итого
	
	4 896,32

	 Общестроительные работы (3)

	 Зарплата
	5,01*11,38
	11,38
	57,01

	 Машины и механизмы
	2,01*6,38
	6,38
	12,82

	 Материалы
	46,17*5,6
	5,6
	258,55

	 Итого
	
	328,38

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (3)

	 Накладные расходы
	(5,01+0,4)*11,38*1,05*0,9
	0,95
	58,49

	 Сметная прибыль
	(5,01+0,4)*11,38*0,65*0,85
	0,55
	33,86

	 Итого
	
	420,73

	 Тротуары: с покрытием из тротуарной плитки (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

	 Зарплата
	563,49*11,38
	11,38
	6 412,52

	 Машины и механизмы
	463,72*6,38
	6,38
	2 958,53

	 Материалы
	13769,42*5,6
	5,6
	77 108,75

	 Итого
	
	86 479,8

	 Автомобильные дороги (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

	 Накладные расходы
	(563,49+38,97)*11,38*1,42
	1,42
	9 735,51

	 Сметная прибыль
	(563,49+38,97)*11,38*0,95*0,85
	0,81
	5 553,36

	 Итого
	
	101 768,67

	 Итого
	
	107 085,72

	 Итого по погрузке
	
	1,08

	 Итого
	
	107 086,8

	 Итого по перевозке
	
	1,62

	 Итого
	
	107 088,42

	 

	 №3 Устройство водоотводных устройств

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР23-01-020-01
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм
	0,085
	815,01
	420,34
	69,28
	32,23
	35,73
	27,12
	2,31

	 
	(0) 
	
	100 м трубопроводов
	379,14
	68,4
	
	
	5,81
	4,05
	0,34

	 2
	[тд петрович]
	Водоотводной лоток Gidrolica в сборе с полиамид решеткой 1000*145*152мм с доставкой
	8,5
	641,65
	
	5 454,03
	

	 
	
	Цед=3950/1,2/5,13
	
	
	
	
	

	 3
	ТЕР23-01-001-04
	Устройство основания под трубопроводы бетонного
	0,012325
	6 373,27
	459,72
	78,55
	2,67
	5,67
	17,4
	0,21

	 
	(0) 
	V=8,5*0,145*0,1/10
	10 м3 основания
	216,46
	123,37
	
	
	1,52
	6,9
	0,09

	 4
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,012325
	870,47
	34,96
	10,73
	1,56
	0,43
	10,2
	0,13

	 
	(0) 
	V=8,5*0,145*0,1/10
	10 м3 основания
	126,89
	5,13
	
	
	0,06
	0,35
	0

	 ИТОГО:
	5 612,59
	36,46
	41,83
	2,65

	 
	
	
	7,39
	0,43

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб (1, 2, 3, 4)

	 Зарплата
	36,46*11,38
	11,38
	414,91

	 Машины и механизмы
	41,83*7,32
	7,32
	306,2

	 Материалы
	5534,3*5,13
	5,13
	28 390,96

	 Итого
	
	29 112,07

	 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (1, 2, 3, 4)

	 Накладные расходы
	(36,46+7,39)*11,38*1,3
	1,3
	648,72

	 Сметная прибыль
	(36,46+7,39)*11,38*0,89*0,85
	0,76
	379,25

	 Итого
	
	30 140,04

	 Итого
	
	30 140,04

	 

	 №4 вырубка деревьев

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр68-34-06
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола более 120 см
	24
	94,04
	83,26
	2 256,96
	258,72
	1 998,24
	0,78
	18,72

	 
	(0) 
	
	1 м3 дерева
	10,78
	6,42
	
	
	154,08
	0,38
	9,12

	 2
	ТЕРр68-1-02
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород
	13
	112,24
	3,17
	1 459,12
	766,35
	41,21
	5
	65

	 
	(0) 
	
	1 пень
	58,95
	0
	
	
	0
	0
	0

	 3
	ТССЦпг01-01-01-007
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого
	16,2
	98,2708
	0
	1 591,97
	0
	0
	

	 
	
	V=27*0,6; Цед=16,27*6,04
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 4
	ТССЦпг03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	21,6
	128,4367
	0
	2 774,3
	
	0
	

	 
	
	Цед=17,57*7,31
	т
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	3 716,08
	1 025,07
	2 039,45
	83,72

	 
	
	
	154,08
	9,12

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Благоустройство: озеленение территории с посадкой зеленых насаждений (1, 2)

	 Зарплата
	1025,07*11,38
	11,38
	11 665,3

	 Машины и механизмы
	2039,45*8,26
	8,26
	16 845,86

	 Материалы
	651,56*4,07
	4,07
	2 651,85

	 Итого
	
	31 163,01

	 Благоустройство при ремонте (1, 2)

	 Накладные расходы
	(1025,07+154,08)*11,38*1,04
	1,04
	13 955,48

	 Сметная прибыль
	(1025,07+154,08)*11,38*0,6
	0,6
	8 051,24

	 Итого
	
	53 169,73

	 Итого
	
	53 169,73

	 Итого по погрузке
	
	1 591,97

	 Итого
	
	54 761,7

	 Итого по перевозке
	
	2 774,3

	 Итого
	
	57 536

	 

	 №5 озеленение

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР47-01-046-03
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	15
	3 083,62
	6,85
	46 254,3
	6 367,05
	102,75
	35,08
	526,2

	 
	(0) 
	
	100 м2
	424,47
	1,38
	
	
	20,7
	0,07
	1,05

	 2
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	15
	745,69
	344,34
	11 185,35
	1 157,25
	5 165,1
	5,99
	89,85

	 
	(0) 
	
	100 м2
	77,15
	46,28
	
	
	694,2
	2,74
	41,1

	 3
	ТЕР47-01-015-10
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 100%
	1
	1 498
	0
	1 498
	305,2
	0
	25,69
	25,69

	 
	(0) 
	
	10 ям
	305,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	 4
	ТЕР47-01-025-01
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м
	0,9
	40,76
	13,82
	36,68
	23,22
	12,44
	1,89
	1,7

	 
	(0) 
	
	10 кустарников-саженцев
	25,8
	1,86
	
	
	1,67
	0,11
	0,1

	 5
	[414-0272]
	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м
	9
	25,77
	0
	231,93
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 6
	ТЕР47-01-025-01
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м
	0,3
	40,76
	13,82
	12,23
	7,74
	4,15
	1,89
	0,57

	 
	(0) 
	
	10 кустарников-саженцев
	25,8
	1,86
	
	
	0,56
	0,11
	0,03

	 7
	[414-0256]
	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м
	3
	57,62
	0
	172,86
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 8
	ТЕР47-01-025-01
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м
	0,9
	40,76
	13,82
	36,68
	23,22
	12,44
	1,89
	1,7

	 
	(0) 
	
	10 кустарников-саженцев
	25,8
	1,86
	
	
	1,67
	0,11
	0,1

	 9
	[414-0105]
	Туя западная, высота 0,5-1,0 м
	9
	270,49
	0
	2 434,41
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 10
	ТЕР47-01-017-01
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7x0,7 м
	1
	1 544,97
	33,93
	1 544,97
	137,12
	33,93
	9,36
	9,36

	 
	(0) 
	
	10 деревьев
	137,12
	4,56
	
	
	4,56
	0,27
	0,27

	 10.1
	[414-0126]
	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)
	-10
	117,16
	
	-1 171,6
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 11
	[414-0104]
	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м
	10
	383,23
	0
	3 832,3
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	66 068,11
	8 020,8
	5 330,81
	655,07

	 
	
	
	723,36
	42,65

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Благоустройство: озеленение территории с посадкой зеленых насаждений (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

	 Зарплата
	8020,8*11,38
	11,38
	91 276,7

	 Машины и механизмы
	5330,81*8,26
	8,26
	44 032,49

	 Материалы
	52716,52*4,07
	4,07
	214 556,24

	 Итого
	
	349 865,43

	 Озеленение. Защитные лесонасаждения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

	 Накладные расходы
	(8020,8+723,36)*11,38*1,15*0,9
	1,04
	103 488,88

	 Сметная прибыль
	(8020,8+723,36)*11,38*0,9*0,85
	0,77
	76 621,58

	 Итого
	
	529 975,89

	 Итого
	
	529 975,89

	 

	 №6 Блогоустройство территории

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	0,2536
	2 426,36
	2 218,57
	615,32
	48,68
	562,63
	15,72
	3,99

	 
	(0) 
	V=63,4*0,4/100
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	191,94
	258,58
	
	
	65,58
	13,88
	3,52

	 1.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	30,432
	64,42
	
	1 960,43
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 2
	ТЕР27-06-009-02
	Укладка геосетки 
	0,016
	2 033,58
	20,89
	32,54
	3,4
	0,33
	15,39
	0,25

	 
	(0) 
	V=16/1000
	1000 м2 покрытия
	212,69
	1,57
	
	
	0,03
	0,08
	0

	 2.1
	[101-4132]
	Геосетка "Славрос СД-40" (размер ячейки 35х40 мм)
	16
	29,97
	
	479,52
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 3
	ТЕР11-01-011-03
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм. прим. ремонт бетонных блоков
	0,2
	1 678,4
	49,1
	335,68
	96,58
	9,82
	40,65
	8,13

	 
	(0) 
	
	100 м2 стяжки
	482,92
	24,97
	
	
	4,99
	1,27
	0,25

	 4
	ТЕР11-01-037-05
	Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату. прим
	0,2
	6 003,79
	65,75
	1 200,76
	45,82
	13,15
	17,2
	3,44

	 
	(0) 
	
	100 м2 покрытия
	229,1
	6,88
	
	
	1,38
	0,35
	0,07

	 4.1
	[101-2158]
	Ковровые покрытия
	-20,4
	55,97
	
	-1 141,79
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 5
	[экопласт-вн]
	УЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ CITY
	20
	188,21
	
	3 764,2
	

	 
	
	Цед=1240/1,2/5,6*1,02
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	7 246,66
	194,48
	585,93
	15,81

	 
	
	
	71,98
	3,84

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Общестроительные работы (3, 4, 5)

	 Зарплата
	142,4*11,38
	11,38
	1 620,51

	 Машины и механизмы
	22,97*6,38
	6,38
	146,55

	 Материалы
	3993,48*5,6
	5,6
	22 363,49

	 Итого
	
	24 130,55

	 Полы (3, 4, 5)

	 Накладные расходы
	(142,4+6,37)*11,38*1,23
	1,23
	2 082,39

	 Сметная прибыль
	(142,4+6,37)*11,38*0,75*0,85
	0,64
	1 083,52

	 Итого
	
	27 296,46

	 Тротуары: с покрытием из тротуарной плитки (1, 2)

	 Зарплата
	52,08*11,38
	11,38
	592,67

	 Машины и механизмы
	562,96*7,31
	7,31
	4 115,24

	 Материалы
	2472,77*6,6
	6,6
	16 320,28

	 Итого
	
	21 028,19

	 Автомобильные дороги (1, 2)

	 Накладные расходы
	(52,08+65,61)*11,38*1,42
	1,42
	1 901,82

	 Сметная прибыль
	(52,08+65,61)*11,38*0,95*0,85
	0,81
	1 084,84

	 Итого
	
	24 014,85

	 Итого
	
	51 311,31

	 

	 №7 Пандус

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. прм. Пандус
	0,8
	1 292,7
	737,97
	1 034,16
	370,83
	590,38
	32,37
	25,9

	 
	(0) 
	
	1 т конструкций
	463,54
	111,05
	
	
	88,84
	5,64
	4,51

	 1.1
	[101-1714]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,016
	17 090
	
	273,44
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 2
	[визит]
	Пандус стационарный с площадкой и стойками
	17
	744,05
	
	12 648,85
	

	 
	
	Цед=5000/1,2/5,6
	м
	
	
	
	

	 3
	ТЕР46-03-014-45
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	0,1
	254,41
	156,08
	25,44
	9,83
	15,61
	7,57
	0,76

	 
	(0) 
	
	100 отверстий
	98,33
	0
	
	
	0
	0
	0

	 4
	ТЕР46-03-017-03
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	0,013
	2 606,33
	45,89
	33,88
	12,1
	0,6
	75,58
	0,98

	 
	(0) 
	
	1 м3 заделки
	931,15
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	14 015,77
	392,76
	606,59
	27,64

	 
	
	
	88,84
	4,51

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Общестроительные работы (1, 2)

	 Зарплата
	370,83*11,38
	11,38
	4 220,05

	 Машины и механизмы
	590,38*6,38
	6,38
	3 766,62

	 Материалы
	12995,24*5,6
	5,6
	72 773,34

	 Итого
	
	80 760,01

	 Строительные металлические конструкции (1, 2)

	 Накладные расходы
	(370,83+88,84)*11,38*0,9*0,9
	0,81
	4 237,15

	 Сметная прибыль
	(370,83+88,84)*11,38*0,85*0,85
	0,72
	3 766,35

	 Итого
	
	88 763,51

	 Общестроительные работы (3, 4)

	 Зарплата
	21,93*11,38
	11,38
	249,56

	 Машины и механизмы
	16,21*6,38
	6,38
	103,42

	 Материалы
	21,18*5,6
	5,6
	118,61

	 Итого
	
	471,59

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)

	 Накладные расходы
	(21,93+0)*11,38*1,1*0,9
	0,99
	247,07

	 Сметная прибыль
	(21,93+0)*11,38*0,7*0,85
	0,6
	149,74

	 Итого
	
	868,4

	 Итого
	
	89 631,91

	 

	 №8 Малые формы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	0,011
	3 326,4
	0
	36,59
	36,59
	0
	280
	3,08

	 
	(0) 
	
	100 м3 грунта
	3 326,4
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТЕР06-01-005-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (под малые формы)
	0,011
	13 628,73
	3 740,43
	149,92
	62,52
	41,14
	441,28
	4,85

	 
	(0) 
	V=0,1*11/100
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	5 683,69
	678,46
	
	
	7,46
	34,58
	0,38

	 2.1
	[401-0006]
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	1,122
	577,88
	
	648,38
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 3
	[интернет магазин]
	Уличный тренажер Т-115 (с доставкой)
	1
	8 340,12
	
	8 340,12
	

	 
	
	Цед=56045,62/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 4
	[интернет магазин]
	Качалка на пружине МК-21 (085) (с доставкой)
	1
	4 761,90
	
	4 761,9
	

	 
	
	Цед=32000/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 5
	[интернет магазин]
	Качалка на пружине МК-21 (146) (с доставкой)
	1
	4 761,90
	
	4 761,9
	

	 
	
	Цед=32000/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 6
	[интернет магазин]
	Качалка на пружине МК-21 (070) (с доставкой)
	1
	4 761,90
	
	4 761,9
	

	 
	
	Цед=32000/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 7
	[интернет магазин]
	Гигиенический комплекс 9300*325*2000мм) (с доставкой и установкой)
	2
	3 214,29
	
	6 428,58
	

	 
	
	Цед=21600/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 8
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	0,04
	912,73
	140,97
	36,51
	26,39
	5,64
	50,79
	2,03

	 
	(0) 
	
	1 т конструкций
	659,76
	2,36
	
	
	0,09
	0,12
	0

	 9
	[визит]
	Велопарковка металлическая П-образная (с доставкой)
	6
	372,02
	
	2 232,12
	

	 
	
	Цед=2500/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 10
	ТЕР09-03-039-05
	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа
	0,03
	1 025,29
	276,24
	30,76
	8,33
	8,29
	19,38
	0,58

	 
	(0) 
	
	1 т конструкций
	277,52
	25,45
	
	
	0,76
	1,28
	0,04

	 11
	[интернет магазин]
	Качель гнездо
	1
	12 648,81
	
	12 648,81
	

	 
	
	Цед=85000/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 12
	ТЕР09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. прм. сетка пирамида
	0,6
	1 292,7
	737,97
	775,62
	278,12
	442,78
	32,37
	19,42

	 
	(0) 
	
	1 т конструкций
	463,54
	111,05
	
	
	66,63
	5,64
	3,38

	 13
	[интернет магазин]
	Сетка пирамида
	1
	35 714,29
	
	35 714,29
	

	 
	
	Цед=240000/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	81 327,4
	411,95
	497,85
	29,96

	 
	
	
	74,94
	3,8

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Общестроительные работы (1)

	 Зарплата
	36,59*11,38
	11,38
	416,39

	 Машины и механизмы
	0*6,38
	6,38
	0

	 Материалы
	0*5,6
	5,6
	0

	 Итого
	
	416,39

	 Земляные работы, выполняемые ручным способом (1)

	 Накладные расходы
	(36,59+0)*11,38*0,8*0,9
	0,72
	299,8

	 Сметная прибыль
	(36,59+0)*11,38*0,45*0,85
	0,38
	158,23

	 Итого
	
	874,42

	 Общестроительные работы (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11)

	 Зарплата
	62,52*11,38
	11,38
	711,48

	 Машины и механизмы
	41,14*6,38
	6,38
	262,47

	 Материалы
	44629,96*5,6
	5,6
	249 927,78

	 Итого
	
	250 901,73

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11)

	 Накладные расходы
	(62,52+7,46)*11,38*1,05*0,9
	0,95
	756,55

	 Сметная прибыль
	(62,52+7,46)*11,38*0,65*0,85
	0,55
	438

	 Итого
	
	252 096,28

	 Общестроительные работы (8, 10, 12, 13)

	 Зарплата
	312,84*11,38
	11,38
	3 560,12

	 Машины и механизмы
	456,71*6,38
	6,38
	2 913,81

	 Материалы
	35787,63*5,6
	5,6
	200 410,73

	 Итого
	
	206 884,66

	 Строительные металлические конструкции (8, 10, 12, 13)

	 Накладные расходы
	(312,84+67,48)*11,38*0,9*0,9
	0,81
	3 505,71

	 Сметная прибыль
	(312,84+67,48)*11,38*0,85*0,85
	0,72
	3 116,19

	 Итого
	
	213 506,56

	 Итого
	
	466 477,26

	 

	 №9 Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр68-12-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	0,0431
	7 559,42
	4 478,61
	325,81
	132,78
	193,03
	243,35
	10,49

	 
	(0) 
	V=(37,4+5,7)/1000
	100 м3 конструкций
	3 080,81
	617,12
	
	
	26,6
	41,39
	1,78

	 2
	ТЕРр68-12-02
	Разборка покрытий и оснований щебеночных (толщ 0,2м)
	0,0862
	678,14
	457,88
	58,46
	18,99
	39,47
	18,37
	1,58

	 
	(0) 
	V=(37,4+5,7)/100*0,2
	100 м3 конструкций
	220,26
	85,93
	
	
	7,41
	4,65
	0,4

	 3
	ТЕР01-01-030-03
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	0,00862
	974,49
	974,49
	8,4
	0
	8,4
	0
	0

	 
	(0) 
	V=(37,4+5,7)/1000*0,2
	1000 м3 грунта
	0
	252,67
	
	
	2,18
	14,96
	0,13

	 4
	ТССЦпг01-01-01-034
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
	12,068
	23,1936
	0
	279,86
	0
	0
	

	 
	
	V=8,62*1,4; Цед=3,84*6,04
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 5
	ТССЦпг01-01-01-037
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)
	12,93
	17,3952
	0
	224,98
	0
	0
	

	 
	
	V=8,62*1,5; Цед=2,88*6,04
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 6
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	3,9652
	323,14
	0
	1 281,31
	0
	0
	

	 
	
	V=43,1*0,04*2,3; Цед=53,5*6,04
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 7
	ТССЦпг03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	29,1356
	128,4367
	0
	3 742,18
	
	0
	

	 
	
	V=12,068+12,93+4,1376; Цед=17,57*7,31
	т
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	392,67
	151,77
	240,9
	12,07

	 
	
	
	36,19
	2,31

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Благоустройство: озеленение территории с посадкой зеленых насаждений (1)

	 Зарплата
	132,78*11,38
	11,38
	1 511,04

	 Машины и механизмы
	193,03*7,49
	7,49
	1 445,79

	 Материалы
	0*7,02
	7,02
	0

	 Итого
	
	2 956,83

	 Благоустройство при ремонте (1)

	 Накладные расходы
	(132,78+26,6)*11,38*1,04
	1,04
	1 886,29

	 Сметная прибыль
	(132,78+26,6)*11,38*0,6
	0,6
	1 088,25

	 Итого
	
	5 931,37

	 Тротуары: с асфальтобетонным покрытием (2)

	 Зарплата
	18,99*11,38
	11,38
	216,11

	 Машины и механизмы
	39,47*7,49
	7,49
	295,63

	 Материалы
	0*7,02
	7,02
	0

	 Итого
	
	511,74

	 Благоустройство при ремонте (2)

	 Накладные расходы
	(18,99+7,41)*11,38*1,04
	1,04
	312,45

	 Сметная прибыль
	(18,99+7,41)*11,38*0,6
	0,6
	180,26

	 Итого
	
	1 004,45

	 Общестроительные работы (3)

	 Зарплата
	0*11,38
	11,38
	0

	 Машины и механизмы
	8,4*7,49
	7,49
	62,92

	 Материалы
	0*7,02
	7,02
	0

	 Итого
	
	62,92

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (3)

	 Накладные расходы
	(0+2,18)*11,38*0,86
	0,86
	21,34

	 Сметная прибыль
	(0+2,18)*11,38*0,43
	0,43
	10,67

	 Итого
	
	94,93

	 Итого
	
	7 030,75

	 Итого по погрузке
	
	1 786,15

	 Итого
	
	8 816,9

	 Итого по перевозке
	
	3 742,18

	 Итого
	
	12 559,08

	 №10 Устройство дорожки с покрытием тротуарной плиткой

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под демонтир. покрытие)
	0,19448
	1 829,52
	0
	355,81
	355,81
	0
	154
	29,95

	 
	(0) 
	V=(37,4)*0,52/100
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТЕР01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  (под основн. дорожку)
	0,076544
	5 261,48
	5 076,93
	402,73
	13,71
	388,61
	15,08
	1,15

	 
	(0) 
	V=(147,2)*0,52/1000
	1000 м3 грунта
	179,15
	857,57
	
	
	65,64
	43,62
	3,34

	 3
	ТЕР01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2   (под  бордюр)
	0,027
	5 261,48
	5 076,93
	142,06
	4,84
	137,08
	15,08
	0,41

	 
	(0) 
	V=225*0,24*0,5/1000
	1000 м3 грунта
	179,15
	857,57
	
	
	23,15
	43,62
	1,18

	 4
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под  песчаник)
	0,042
	1 829,52
	0
	76,84
	76,84
	0
	154
	6,47

	 
	(0) 
	V=12*0,35/100
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	 5
	ТССЦпг01-01-01-040
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках дерна
	33,1072
	85,854
	0
	2 842,25
	0
	0
	

	 
	
	V=(19,448+4,2)*1,4; Цед=13,96*6,15
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 6
	ТССЦпг03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	174,1264
	128,4367
	0
	22 364,79
	
	0
	

	 
	
	V=124,376*1,4; Цед=17,57*7,31
	т
	
	
	
	
	
	

	 7
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,02816
	1 010,67
	0
	28,46
	28,46
	0
	88,5
	2,49

	 
	(0) 
	V=220*0,16*0,08/100
	100 м3 грунта
	1 010,67
	0
	
	
	0
	0
	0

	 8
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,5532
	2 426,36
	2 218,57
	1 342,26
	106,18
	1 227,31
	15,72
	8,7

	 
	(0) 
	V=(147+37,4)*0,3/100
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	191,94
	258,58
	
	
	143,05
	13,88
	7,68

	 8.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	60,852
	64,42
	
	3 920,09
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 9
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси
	0,47944
	2 426,36
	2 218,57
	1 163,29
	92,02
	1 063,67
	15,72
	7,54

	 
	(0) 
	V=(147+37,4)*0,26/100
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	191,94
	258,58
	
	
	123,97
	13,88
	6,65

	 9.1
	[407-0028]
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	52,7384
	280,6
	
	14 798,4
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 10
	ТЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	18,44
	171,17
	15,16
	3 156,37
	2 805,65
	279,55
	10,5
	193,62

	 
	(0) 
	V=(147+37,4)/10
	10 м2
	152,15
	0,95
	
	
	17,52
	0,06
	1,11

	 10.1
	[403-8820]
	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм
	188,088
	203,45
	
	38 266,5
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 11
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,108
	2 426,36
	2 218,57
	262,05
	20,73
	239,61
	15,72
	1,7

	 
	(0) 
	V=225*0,24*0,2/100
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	191,94
	258,58
	
	
	27,93
	13,88
	1,5

	 11.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	11,88
	64,42
	
	765,31
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 12
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	2,25
	4 660,95
	82,87
	10 487,14
	2 204,8
	186,46
	76,08
	171,18

	 
	(0) 
	
	100 м бортового камня
	979,91
	13,37
	
	
	30,08
	0,68
	1,53

	 12.1
	[403-8023]
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	225
	24,91
	
	5 604,75
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 13
	ТЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	1,2
	171,17
	15,16
	205,4
	182,58
	18,19
	10,5
	12,6

	 
	(0) 
	V=12/10
	10 м2
	152,15
	0,95
	
	
	1,14
	0,06
	0,07

	 14
	[мир камня]
	Песчаник серо-зеленый 20-25мм
	12,24
	81,14
	
	993,15
	

	 
	
	Цед=630/1,2/6,6*1,02
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	81 970,61
	5 891,62
	3 540,48
	435,81

	 
	
	
	432,48
	23,06

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Общестроительные работы (2, 3)

	 Зарплата
	18,55*11,38
	11,38
	211,1

	 Машины и механизмы
	525,69*6,38
	6,38
	3 353,9

	 Материалы
	0,56*5,6
	5,6
	3,14

	 Итого
	
	3 568,14

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (2, 3)

	 Накладные расходы
	(18,55+88,79)*11,38*0,86
	0,86
	1 050,52

	 Сметная прибыль
	(18,55+88,79)*11,38*0,43
	0,43
	525,26

	 Итого
	
	5 143,92

	 Общестроительные работы (1, 4, 5, 7)

	 Зарплата
	461,11*11,38
	11,38
	5 247,43

	 Машины и механизмы
	0*6,38
	6,38
	0

	 Материалы
	0*5,6
	5,6
	0

	 Итого
	
	5 247,43

	 Земляные работы, выполняемые ручным способом (1, 4, 5, 7)

	 Накладные расходы
	(461,11+0)*11,38*0,72
	0,72
	3 778,15

	 Сметная прибыль
	(461,11+0)*11,38*0,38
	0,38
	1 994,02

	 Итого
	
	11 019,6

	 Тротуары: с покрытием из тротуарной плитки (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

	 Зарплата
	5411,96*11,38
	11,38
	61 588,1

	 Машины и механизмы
	3014,79*7,31
	7,31
	22 038,11

	 Материалы
	72537,97*6,6
	6,6
	478 750,6

	 Итого
	
	562 376,81

	 Автомобильные дороги (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

	 Накладные расходы
	(5411,96+343,69)*11,38*1,42
	1,42
	93 009

	 Сметная прибыль
	(5411,96+343,69)*11,38*0,81
	0,81
	53 054,43

	 Итого
	
	708 440,24

	 Итого
	
	724 603,76

	 Итого по погрузке
	
	2 842,25

	 Итого
	
	727 446,01

	 Итого по перевозке
	
	22 364,79

	 Итого
	
	749 810,8

	 

	 №11 Укладка гильзы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	0,0009
	1 829,52
	0
	1,65
	1,65
	0
	154
	0,14

	 
	(0) 
	V=1*0,3*0,3/100
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТЕР23-01-030-01
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм (гильза)
	0,01
	4 833,19
	4 328,89
	48,33
	4,94
	43,29
	34,53
	0,35

	 
	(0) 
	
	100 м трубопроводов
	494,47
	293,37
	
	
	2,93
	14,01
	0,14

	 2.1
	[103-2609]
	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 200/225 мм
	1,01
	192,51
	
	194,44
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	244,42
	6,59
	43,29
	0,49

	 
	
	
	2,93
	0,14

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Санитарно-технические работы наружные: канализация из полиэтиленовых труб (2)

	 Зарплата
	4,94*11,38
	11,38
	56,22

	 Машины и механизмы
	43,29*6,76
	6,76
	292,64

	 Материалы
	194,54*4,24
	4,24
	824,85

	 Итого
	
	1 173,71

	 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (2)

	 Накладные расходы
	(4,94+2,93)*11,38*1,3
	1,3
	116,43

	 Сметная прибыль
	(4,94+2,93)*11,38*0,76
	0,76
	68,07

	 Итого
	
	1 358,21

	 Общестроительные работы (1)

	 Зарплата
	1,65*11,38
	11,38
	18,78

	 Машины и механизмы
	0*6,76
	6,76
	0

	 Материалы
	0*4,24
	4,24
	0

	 Итого
	
	18,78

	 Земляные работы, выполняемые ручным способом (1)

	 Накладные расходы
	(1,65+0)*11,38*0,72
	0,72
	13,52

	 Сметная прибыль
	(1,65+0)*11,38*0,38
	0,38
	7,14

	 Итого
	
	39,44

	 Итого
	
	1 397,65

	 

	 №12 Наружное электроосвещение

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	0,552
	1 829,52
	0
	1 009,9
	1 009,9
	0
	154
	85,01

	 
	(0) 
	V=92*0,5*1,2/100
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТССЦпг01-01-01-040
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках дерна
	21
	85,854
	0
	1 802,85
	0
	0
	

	 
	
	V=15*1,4; Цед=13,96*6,15
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	 3
	ТССЦпг03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	21
	128,4367
	0
	2 697,24
	
	0
	

	 
	
	V=15*1,4; Цед=17,57*7,31
	т
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,402
	1 010,67
	0
	406,29
	406,29
	0
	88,5
	35,58

	 
	(0) 
	V=0,552-0,15
	100 м3 грунта
	1 010,67
	0
	
	
	0
	0
	0

	 5
	ТЕРм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	0,92
	491,82
	412,62
	452,47
	71,44
	379,61
	5,3
	4,88

	 
	(0) 
	
	100 м кабеля
	77,65
	0
	
	
	0
	0
	0

	 6
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	15,18
	64,42
	
	977,9
	

	 
	
	V=92*0,5*0,3*1,1
	м3
	
	
	
	

	 7
	ТЕРм08-02-141-01
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	0,92
	327,45
	90,43
	301,25
	147,72
	83,2
	10,96
	10,08

	 
	(0) 
	
	100 м кабеля
	160,56
	6,09
	
	
	5,6
	0,31
	0,29

	 8
	[501-8370]
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2
	0,092
	11 273,89
	0
	1 037,2
	

	 
	
	V=92/1000
	1000 м
	
	
	
	

	 9
	ТЕРм08-02-369-02
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными
	2
	191,61
	108,11
	383,22
	59,8
	216,22
	1,87
	3,74

	 
	(0) 
	
	1 шт.
	29,9
	13,57
	
	
	27,14
	0,69
	1,38

	 10
	[ПКФ Транском]
	Светодиодный светильник ДиУС-40 уличный мощность 45ВТ (с доставкой)
	2
	3 930,82
	
	7 861,64
	

	 
	
	Цед=20000/1,2/4,24
	шт
	
	
	
	

	 11
	ТЕРм08-02-410-01
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм
	0,08
	303,71
	23,33
	24,3
	15,31
	1,87
	13,36
	1,07

	 
	(0) 
	
	100 м
	191,32
	1,77
	
	
	0,14
	0,09
	0,01

	 12
	ТЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	0,08
	122,88
	7,32
	9,83
	7,21
	0,59
	6,29
	0,5

	 
	(0) 
	
	100 м
	90,07
	0,59
	
	
	0,05
	0,03
	0

	 13
	[501-8370]
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2
	0,008
	11 273,89
	0
	90,19
	

	 
	
	V=8/1000
	1000 м
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	12 554,19
	1 717,67
	681,49
	140,86

	 
	
	
	32,93
	1,68

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Наружные сети электроснабжения (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

	 Зарплата
	301,48*11,38
	11,38
	3 430,84

	 Машины и механизмы
	681,49*6,76
	6,76
	4 606,87

	 Материалы
	10155,06*4,24
	4,24
	43 057,45

	 Итого
	
	51 095,16

	 Электромонтажные работы на других объектах (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

	 Накладные расходы
	(301,48+32,93)*11,38*0,95
	0,95
	3 615,31

	 Сметная прибыль
	(301,48+32,93)*11,38*0,65
	0,65
	2 473,63

	 Итого
	
	57 184,1

	 Общестроительные работы (1, 2, 4)

	 Зарплата
	1416,19*11,38
	11,38
	16 116,24

	 Машины и механизмы
	0*6,76
	6,76
	0

	 Материалы
	0*4,24
	4,24
	0

	 Итого
	
	16 116,24

	 Земляные работы, выполняемые ручным способом (1, 2, 4)

	 Накладные расходы
	(1416,19+0)*11,38*0,72
	0,72
	11 603,69

	 Сметная прибыль
	(1416,19+0)*11,38*0,38
	0,38
	6 124,17

	 Итого
	
	33 844,1

	 Итого
	
	91 028,2

	 Итого по погрузке
	
	1 802,85

	 Итого
	
	92 831,05

	 Итого по перевозке
	
	2 697,24

	 Итого
	
	95 528,29

	 №13 Малые формы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	[интернет магазин]
	Металлическая урна для мусора У-206
	7
	766,07
	
	5 362,49
	

	 
	
	Цед=5148/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 2
	[интернет магазин]
	Парковая скамейка с металлическим основанием С-84
	7
	1 973,21
	
	13 812,47
	

	 
	
	Цед=13260/1,2/5,6
	шт
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	19 174,96
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Материалы
	19174,96*5,6
	5,6
	107 379,78

	 Итого
	
	107 379,78

	 Итого
	
	107 379,78

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	2 344 396

	 НДС
	2344396*0,2
	20%
	468 879,2

	 Итого
	
	2 813 275,2

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
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